

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI CA' NOGHERA DEL CASINO' DI VENEZIA
Ripartizione degli importi per il servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

	importo	totale parziale	totale	Categorie SOA					totale	Categorie DM 17/06/2016						totale	
				OG1	OG3	OG11	OS18A	OS20		E02	S03	IA02	IA03	V02	S04		
Ampliamento																	
Demolizioni	60.074,21			60.074,21					60.074,21	60.074,21							
Opere edili	1.102.192,94			1.102.192,94					1.102.192,94	1.102.192,94							
Opere strutturali	807.425,02			807.425,02					807.425,02		807.425,02						
Impianti meccanici	190.193,38					190.193,38			190.193,38			190.193,38					
Impianti elettrici	577.704,66					577.704,66			577.704,66				577.704,66				
Sistemazione parchegg	185.843,44				185.843,44				185.843,44					185.843,44			
Regimazione idraulica	50.000,00				50.000,00				50.000,00					50.000,00			
		2.973.433,65															
Oneri della sicurezza	60.000,00			39.745,81	4.759,01	15.495,18	0,00	0,00	60.000,00	23.453,03	16.292,78	3.837,85	11.657,32		4.759,01	0,00	
		60.000,00								1.185.720,18	823.717,80	194.031,23	589.361,98		240.602,45	0,00	
			3.033.433,65														3.033.433,65
Struttura scenografica Torre																	
Opere edili	72.864,91			72.864,91					72.864,91	72.864,91							
Opere strutturali	30.807,36						30.807,36		30.807,36						30.807,36		
Impianti elettrici	147.842,56					147.842,56			147.842,56				147.842,56				
		251.514,83															
Oneri della sicurezza	15.000,00			4.345,56	0,00	8.817,13	1.837,31	0,00	15.000,00	4.345,56	0,00	0,00	8.817,13	0,00	1.837,31		
		15.000,00								77.210,47	0,00	0,00	156.659,69	0,00	32.644,67		
			266.514,83														266.514,83
Struttura scenografica Serbatoio																	
Opere edili	76.673,51			76.673,51					76.673,51	76.673,51							
Opere strutturali	196.333,14						196.333,14		196.333,14						196.333,14		
Impianti elettrici	95.847,91					95.847,91			95.847,91				95.847,91				
		368.854,56															
Oneri della sicurezza	15.000,00			3.118,04	0,00	3.897,79	7.984,17	0,00	15.000,00	3.118,04	0,00	0,00	3.897,79	0,00	7.984,17		
		15.000,00								79.791,55	0,00	0,00	99.745,70	0,00	204.317,31		
			383.854,56														383.854,56
TOTALE			3.683.803,04	2.166.440,00	240.602,45	1.039.798,61	236.961,98	0,00		1.342.722,20	823.717,80	194.031,23	845.767,37	240.602,45	236.961,98		3.683.803,04
Opere di urbanizzazione																	
Opere stradali	175.711,64				175.711,64				175.711,64	175.711,64							
Opere a verde	65.534,07						65.534,07		65.534,07								
		241.245,71															
Oneri della sicurezza	10.900,00			0,00	7.939,03	0,00	0,00	2.960,97	10.900,00								
		10.900,00															
TOTALE			252.145,71	0,00	183.650,67	0,00	0,00	68.495,04	252.145,71								
Quadro economico riassuntivo																	
Ampliamento	3.033.433,65			2.009.437,98	240.602,45	783.393,22	0,00	0,00	3.033.433,65	1.185.720,18	823.717,80	194.031,23	589.361,98	240.602,45	0,00		3.033.433,65
Struttura scenografica Torre	266.514,83			77.210,47	0,00	156.659,69	32.644,67	0,00	266.514,83	77.210,47	0,00	0,00	156.659,69	0,00	32.644,67		266.514,83
Struttura scenografica Serbatoio	383.854,56			79.791,55	0,00	99.745,70	204.317,31	0,00	383.854,56	79.791,55	0,00	0,00	99.745,70	0,00	204.317,31		383.854,56
Opere di urbanizzazione	252.145,71			0,00	183.650,67	0,00	0,00	68.495,04	252.145,71								0,00
				2.166.440,00	424.253,12	1.039.798,61	236.961,98	68.495,04	3.935.948,75	1.342.722,20	823.717,80	194.031,23	845.767,37	240.602,45	236.961,98		3.683.803,04
TOTALE	3.935.948,75																3.683.803,04

Progetto esecutivo - prestazioni e importi

	parcella	spese	parcella	spese	parcella	spese	parcella	spese	parcella	spese	parcella	spese	parcella	spese	parcella	spese	Totale
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	5.838,19	1.361,47	6.857,03	1.599,06	2.639,89	615,62	10.587,53	2.469,01	434,75	101,38	2.580,06	601,67					
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi	10.842,36	2.528,44	7.428,45	1.732,31	879,96	205,21	3.529,18	823,00	869,50	202,77	2.795,07	651,81					
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	3.336,11	777,98	1.714,26	399,76	679,96	205,21	3.529,18	823,00	326,06	76,04	645,02	150,42					
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	1.668,06	388,99	571,42	133,25	351,99	82,08	1.411,67	329,20	217,38	50,69	215,01	50,14					
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera	1.668,06	388,99	1.428,55	333,14	527,98	123,12	2.117,51	493,80	326,06	76,04	537,51	125,35					
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento	8.340,28	1.944,95	5.714,19	1.332,55	1.759,93	410,42	7.058,36	1.646,01	1.086,88	253,46	2.150,05	501,39					
Totale	31.693,06	7.390,82	23.713,90	5.530,07	7.039,71	1.641,66	28.233,43	6.584,02	3.260,63	760,38	8.922,72	2.080,78					126.851,18